

บันทึกตกลงการจ้าง

ระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด “ผู้รับจ้าง”

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนางสาวรัชณี ชมชื่น ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0505554000229 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 273 หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายยรรยง บุรณะพิมพ์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E10091220233122 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงจ้างเหมาเรือถอน ปรับปรุงแนวสายใยแก้วใต้ดินระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสะพานแม่ข่า (ระแกง) จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 216,249.14 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วย

ข้อ 2. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามบันทึกฯ นี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 30 วัน นับถัดจากวันตกลงจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยให้ทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กันยายน 2566 และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 3. เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานตามบันทึกนี้แล้ว หากถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ครบจำนวน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกจ้างได้

ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกตาม ข้อ 3. ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของงานจ้าง หรือวันละ 216.25 บาท (สองร้อยสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามบันทึกนี้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างจะทำงานนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้าง ไม่สามารถที่จะทำงานจ้างนี้ ให้แล้วเสร็จได้ หรือเมื่อครบกำหนด 30 (สามสิบ) วัน แล้ว ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะยกเลิกการจ้างนี้เสียได้ทันที และหากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเกิดเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดข้อตกลงการจ้าง ที่ทำไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด.....ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างขัดข้อง ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง โดยสิ้นเชิง

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัชณี ชมชื่น)

(นายยรรยง บุรณะพิมพ์)



ข้อ 6. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ต่องานจ้าง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้
ซึ่งต้องเสียหายไป โดยประมาณเส้นเล่อของคณงานหรือช่างของผู้รับจ้าง

บันทึกทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่บันทึกได้อ่านเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละ
ฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวรัชณี ชมชื่น)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรณรงค์ บุรณะพิมพ์)

ในนาม บริษัท นอร์เทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเจียรชัย วงษ์ศิริ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายปฏิพัทธ์ อุ่นบ้าน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายขุนแผน อินทนนท์)